

ΠΡΑΞΗ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Κωδικός ΣΑ 082/1/ΣΑΕ:2017ΣΕ08210000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
 ΑΓΙΑΣ

Αρ. Μελέτης : 23/2018 τροποποιημένη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|--|-------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Επίστρωση με χυτή, ελαστική, τελική επένδυση αθλητικού δαπέδου basket ή tennis | ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ73.91.02 | ΟΙΚ 7373.1 | A.1 | m2 | 950,00 | 12,00 | 11.400,00 | |
| 2 | Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών ύψους 4,00μ | ΝΑΟΙΚ Ν.64.47.01 | ΟΙΚ 6447 | A.2 | MM | 225,00 | 85,00 | 19.125,00 | |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου | ΝΑΟΙΚ Ν.ΑΘΛ.1 | ΟΙΚ 6239 | A.3 | τεμ. | 2,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | |
| 4 | Προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου συγκροτήματος αντισφαίρισης (tennis) | ΝΑΟΙΚ Ν.ΑΘΛ.2 | ΟΙΚ 6239 | A.4 | τεμ. | 1,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ | | | | | | | | 34.825,00 | 34.825,00 |
| 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Προβολείς LED γηπέδου ποδοφαίρου 5x5 ή μπάσκετ | ΑΤΗΕ Ν.9376 | ΗΛΜ 48 | B.1 | τεμ. | 16,00 | 500,00 | 8.000,00 | |
| 2 | Προβολείς LED γηπέδου τένις | ΑΤΗΕ Ν.9376.1 | ΗΛΜ 48 | B.2 | τεμ. | 16,00 | 650,00 | 10.400,00 | |
| Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ | | | | | | | | 18.400,00 | 18.400,00 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 53.225,00 |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | 18,00% | 9.580,50 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 62.805,50 |
| Απρόβλεπτα | | | | | | | | 15,00% | 9.420,83 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 72.226,33 |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | | | | 138,19 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 72.364,52 |
| Απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ.) | | | | | | | | | 700,00 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 73.064,52 |
| ΦΠΑ | | | | | | | | 24,00% | 17.535,48 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | | 90.600,00 |

Αγιά, 10/06/2020
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αγιά, 10/06/2020
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Αν/τρια Προϊσταμένη

Ευμορφία Ντουλούλη
 Πολιτικός Μηχανικός

Αθανασία Μπαρτζώκα
 Τοπογράφος Μηχανικός



ΠΡΑΞΗ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Κωδικός ΣΑ 082/1/ΣΑΕ:2017ΣΕ08210000



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης