



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-
2020)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1.670.000,00€
(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%)

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας **1.346.774,19** Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. **24%**)

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 1



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Κωδ. Τιμολογ.	Άρθρο	Μο-νάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
				Αναθεώρησης				
		ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ						
1	A.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2,60	6579,60	17.106,96
2	A.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A-3.3	ΟΔΟ-1133Α	m ³	10,10	328,98	3.322,70
3	A.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-4.1	ΟΔΟ-1212	m ³	3,55	3947,76	14.014,55
4	A.4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	ΟΔΟ-1310	m	0,65	21932,00	14.255,80
5	A.5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A-15	ΟΔΟ-1320	m	11,50	120,00	1.380,00
6	A.6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	A-16	ΟΔΟ-1420	m ³	3,10	2741,50	8.498,65
7	A.7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	A-18.3	ΟΔΟ-1510	m ³	13,60	1306,24	17.764,93
8	A.8	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	3289,80	3.454,29
9	A.9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	ΟΔΟ-2151	m ³	5,90	101,40	598,26
10	A.10	Κοιτοστρώσεις, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80	37,00	3.322,60
11	A.11	Κατασκευή κιβωτίσιδων οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.2	ΟΔΟ-2551	m ³	133,00	143,00	19.019,00
12	A.12	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	10595,40	12.184,71
13	A.13	Υπόβαση οδοστρώσις συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	m ²	1,86	180939,00	336.546,54
14	A.14	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1,96	274150,00	537.334,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α - ΟΔΟΠΟΙΑ						988.802,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	988.802,98
ΓΕ & ΕΟ 18%	177.984,54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.166.787,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	175.018,13
ΣΥΝΟΛΟ	1.341.805,65
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	4.968,54



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΟΛΟ	1.346.774,19
ΦΠΑ 24%	323.225,81
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.670.000,00

Αγιά, 28-12-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. [REDACTED] απόφαση



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης