



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Ορθή Επανάληψη¹

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 24-10-2022
Αριθμ. πρωτ.: 12152

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

232/2022

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 27^{ης} / 21-10-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 5^ο : Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας*».

Σήμερα **Παρασκευή 21.10.2022**, ώρα **13:00**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **11784/17.10.2022** (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.09.2022) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ² |
| 3. Κορδύλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Ορθή επανάληψη ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

² Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

Θέμα 5^ο : Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Βάσει της υπ' αριθ. **170/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής **καθορίστηκαν** οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας**», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς.

Εν συνεχεία, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. **8329/4-08-2022** διακήρυξη του Δήμου Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «**22PROC011052940 2022-08-04**».

Ο διαγωνισμός για το έργο: «**Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας**», πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ((ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έλαβε **Αριθμό Συστήματος: 191271**.

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δημόσια Έργα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο **άρθρο 36 του Ν.4412/2016** και την υπ' αριθ. **166278/30-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση** (ΦΕΚ 2813Β'/2021) «*Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα)*».

Στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., **εμπρόθεσμα** στο διαγωνισμό **οκτώ (8) προσφορές** από τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Α/Α	Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας	Ημ/νία και ώρα υποβολής προσφοράς
1	ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	23/08/2022 08:40:02
2	ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ	23/08/2022 12:21:00
3	ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ	23/08/2022 13:21:06
4	ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ	23/08/2022 13:38:29
5	RENEL IKE (ΠΡΩΗΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε.)	23/08/2022 14:23:31
6	ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	23/08/2022 15:20:12
7	ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ	23/08/2022 16:15:07

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης της Δημόσιας Σύμβασης του Έργου, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **8/2022 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΗΩ6Ι-ΓΤ8)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:

1. Αθανασία Μπαρτζώκα, ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό, ως Πρόεδρος
2. Ευμορφία Ντουλούλη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος
3. Λύγδα Βασιλική, ΤΕ Πολ/κο Μηχ/κο, ως μέλος,

για το στάδιο της **Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου** συντάξε το υπ' αριθ. **11858/18-10-2022 Πρακτικό Ι**.

Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και της νομιμότητας του περιεχομένου των φακέλων προσφοράς, **ΟΛΕΣ οι υποβληθείσες προσφορές των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων κρίθηκαν ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ**, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων

από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία. Η Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Παραδεκτών Προσφορών, κατά σειρά μειοδοσίας, ως κάτωθι.

Α/Α	Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας	Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης
1	ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ	36,03%
2	ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	30,49%
3	ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	26,15%
4	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	20,97%
5	ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ	17,62%
6	ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	15,49%
7	ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ	12,97%
8	RENEL I.K.E. (ΠΡΩΗΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε.)	10,00%

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πρώτη μειοδότη προσφορά που αντιστοιχεί στη συμμετέχουσα εταιρία «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 36,03 %, τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, καθώς εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, που διαμορφώνεται σε 21,21%.

Ως εκ τούτου, η Πρόεδρος της Επιτροπής με την από 15-09-2022 Αναφορά της προς τον Δήμαρχο Αγιάς, επισήμανε ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να αποστείλει Πρόσκληση προς την συμμετέχουσα εταιρία «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ», για την υποβολή εξηγήσεων για την τιμή που προτείνει στην προσφορά της. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ' αριθ. 10510/21-09-2022 Πρόσκληση Υποβολής Εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

Ο οικονομικός φορέας «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» υπέβαλε τις ζητούμενες εξηγήσεις, με το από 03-10-2022 έγγραφό του, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι εξηγήσεις κατατέθηκαν ηλεκτρονικά **εμπροθέσμως**, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Από τις παρεχόμενες εξηγήσεις η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

Α. Η εταιρία «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» δεν τεκμηριώνει επαρκώς την προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς:

α) Η εταιρία «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» παραθέτει Αναλυτικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Κόστους – Οφέλους, όπου υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση των οικονομικών μεγεθών και των οικονομικών χαρακτηριστικών του έργου, ανά προβλεπόμενη στη σύμβαση εργασία. Υπολογίζεται - ανά είδος εργασίας - το κόστος του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού που κρίνεται αναγκαίος για την εκτέλεση της σύμβασης. Από την αναλυτική παράθεση των επιμέρους δαπανών, προκύπτει ζημία για την επιχείρηση από την εκτέλεση της σύμβασης, ύψους 8.557,26€ ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 9,67 % επί της σύμβασης.

β) Στις υποβληθείσες εξηγήσεις αναφέρεται ότι η εταιρία: «αποφάσισε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με αυτούς τους φαινομενικά δυσοίωνους όρους για τους εξής λόγους:

1) Η επικείμενη αναθεώρηση των εργοληπτικών πτυχίων βάσει της οποίας κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση του υφιστάμενου κύκλου εργασιών προκειμένου να είναι δυνατή η διατήρηση της 3ης τάξης του πτυχίου (στον τομέα των οικοδομικών έργων) και υπό προϋποθέσεις η αναβάθμιση του για τη συμμετοχή σε έργα ανώτερης κατηγορίας.

2) Το ανωτέρω σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα τήρησης ελάχιστου κύκλου εργασιών ετησίως ανά κατηγορία έργων.

3) Το αυξημένο κόστος των ετήσιων εξόδων διοίκησης (τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν ανεξαρτήτως αριθμού έργων) που απαιτούν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα για τον διαμοιρασμό αυτών (εν προκειμένω στο συγκεκριμένο έργο απορροφώνται 4.881,20€ των ετήσιων εξόδων της διοίκησης).

4) Η προσδοκία της επαναφοράς των τιμών των προϊόντων, εντός του 2022 στις μέσες τιμές του 2021 (ή αλλιώς η απορρόφηση μέρους του κόστους από τις αναθεωρήσεις).

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί κρίνονται μη βάσιμοι, καθώς δεν αιτιολογείται με σαφήνεια πώς θα επιτευχθεί το αυξημένο κόστος των ετήσιων εξόδων διοίκησης. Περαιτέρω, από την προσδοκία της επαναφοράς των τιμών των προϊόντων, εντός του 2022 στις μέσες τιμές του 2021, δεν τεκμηριώνεται ότι διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι η σύμβαση θα αποβεί ζημιογόνα για τον οικονομικό φορέα.

Κατά συνέπεια με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Παραδεκτών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας, αναδεικνύεται μειοδότης προσφορά (προσωρινός ανάδοχος) αυτή με μέση έκπτωση **ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (30,49%)**, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **«ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και είναι η αμέσως επόμενη προσφορά κατά σειρά μειοδοσίας κατόπιν του οικονομικού φορέα: **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»**.

Το υπ' αριθ. **11858/18-10-2022 Πρακτικό Ι**, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1(η) του άρθρου 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της..... Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής. Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της επόμενης περίπτωσης (θ)».

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση i του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Με βάση το **Πρακτικό Ι**, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή:

Α. Την έγκριση του υπ' αριθ. **11858/18-10-2022 Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου)** του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: **«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας»**.

Β. Την απόρριψη των εξηγήσεων της πρώτης μειοδότης προσφοράς, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης: **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»**, κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, που της απηύθυνε η Αναθέτουσα Αρχή, για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Πρακτικό.

Γ. Την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»**, καθώς δεν παρείχε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή τιμή της προσφοράς του και την αποδοχή των προσφορών των λοιπών διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, ως κάτωθι:

Α/Α	Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας	Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης
1	ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	30,49%
2	ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	26,15%
3	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	20,97%
4	ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ	17,62%
5	ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	15,49%
6	ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ	12,97%

Δ. Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «**ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «**Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας**», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση **ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (30,49%)**, μετά την απόρριψη της προσφοράς του πρώτου μειοδότη, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο σχετικό πρακτικό.

Ε. Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, κατά τις διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. **8329/4-08-2022** Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ' εδάφιο i και περ. ζ' του ν. **3852/2010 (Α' 87)** : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α'36): «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.*»,
- την με αριθμό **3273/9-9-2021 (ΑΔΑ: 69ΕΖ7ΛΡ-233)** Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ**» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020**» με Κωδικό ΟΠΣ 5089276,
- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς έτους **2022**, που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 21/2022 ([ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 47963/16-03-2022 ([ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ](#)) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ' αρ. 204/2021 ([ΑΔΑ: 6Κ5ΓΩ6Ι-Τ9Π](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Αποδοχή της υπ' αριθμ. 3273/9-9-2021 (ΑΔΑ: 69ΕΖ7ΛΡ-233) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020” με Κωδικό ΟΠΣ 5089276*»,
- την υπ' αρ. 8/2022 ([ΑΔΑ: ΩΧ0ΗΩ6Ι-ΓΤ8](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων με προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έτος 2022*»,
- την με αρ. πρωτ. **8329/4-08-2022** διακήρυξη του διαγωνισμού ([ΑΔΑ: ΩΖΜΠΩ6Ι-ΝΔΔ](#) Περίληψης διακήρυξης), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «**22PROC011052940 2022-08-04**»
- την υπ' αρ. **33/2022** (αρ. πρωτ: 31/25-02-2022 και [ΑΔΑ: 6ΦΣ2Ω6Ι-ΝΡΥ](#)) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Δημάρχου Αγιάς ,
- την υπ' αρ. **1810/25-02-2022** ([ΑΔΑ: 9Ψ8ΦΩ6Ι-1ΛΑ](#)) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης για το έτος 2022 του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,

- το υπ' αρ. 11858/18-10-2022 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «**Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας**», που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

1. **Εγκρίνουμε** το υπ' αρ. 11858/18-10-2022 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «**Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας**», που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
2. **Απορρίπτουμε τις εξηγήσεις** της πρώτης μειοδότης προσφοράς, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**», κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, που της απηύθυνε η Αναθέτουσα Αρχή, για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής.
3. **Απορρίπτουμε** την προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**», καθώς δεν παρείχε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή τιμή της προσφοράς του.
4. **Αποδεχόμαστε** τις προσφορές των λοιπών διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία:

Α/Α	Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας	Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης
1	ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	30,49%
2	ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	26,15%
3	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	20,97%
4	ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ	17,62%
5	ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	15,49%
6	ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ	12,97%

5. **Αναδεικνύουμε** προσωρινό ανάδοχο κατασκευής του έργου: «**Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανάβρας**» την Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση **ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (30,49%)**, μετά την απόρριψη της προσφοράς του πρώτου μειοδότη, όπως προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής.
6. **Επισημαίνουμε** ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, κατά τις διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. **8329/4-08-2022** Διακήρυξης.
7. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό των εξόδων **ΚΑ: 61-7331.04**, συνολικού ποσού **171.500,00€**, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022 και 2023 ως εξής: **α) 71.500,00€** σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και **β) 100.000,00€** σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **33/2022** (αρ. πρωτ: 31/25-02-2022 και ΑΔΑ: [ΑΔΑ: 6ΦΣ2Ω6Ι-ΝΡΥ](#)) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Δημάρχου Αγιάς. Ειδικότερα, για το έτος 2022 η σχετική πίστωση ποσού **71.500,00€**, έχει διατεθεί με την υπ' αριθ. 1810/25-02-2022 ([ΑΔΑ: 9Ψ8ΦΩ6Ι-1ΑΑ](#)) Απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5089276, σύμφωνα με την υπ' αρ. **3723/9-9-2021** ([ΑΔΑ: 69ΞΖ7ΛΡ-233](#))
Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **232/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας