



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 16.06.2023

Αριθμ. πρωτ.: 6675

Αριθμός Απόφασης **126/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13<sup>ης</sup>/ 16.06.2023 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Η Οικονομική Επιτροπή, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 16.06.2023** και ώρα **08:30 π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **6408/12.06.2023** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **12.06.2023**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος                          | 2. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)              |
| 3. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος)             | 4. Τσιώνης Αστέριος, μέλος                                |
| 5. Σμυρλής Βασίλειος <sup>1</sup> , αναπληρωματικό μέλος | 6. Αναστασίου Ιωάννης <sup>2</sup> , αναπληρωματικό μέλος |

**Απόντες**

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Σκαρκάλη Χρήστο

<sup>2</sup> Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα

**Θέμα 9<sup>ο</sup>** : Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΑΝΑΒΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. **81/2023 (ΑΔΑ:99ΘΗΩ6Ι-ΗΡΝ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Έγκρισης του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

**α. Εγκρίθηκε** το υπ' αριθ. **4082/20-04-2023 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου)** του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΑΝΑΒΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού.

**β. Έγιναν αποδεκτές** οι εξηγήσεις της πρώτης μειοδότης προσφοράς, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης: **«ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ»**, κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, που της απηύθυνε η Αναθέτουσα Αρχή, για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στο υπ' αριθμ. **4082/20-04-2023 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου)**.

**γ. Έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των λοιπών διαγωνιζόμενων** οικονομικών φορέων, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.

**δ. Αναδείχθηκε** η Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ»** ως **προσωρινός ανάδοχος** για την κατασκευή του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΑΝΑΒΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (25,66%)**, όπως προκύπτει από όσα αναφέρονται στο υπ' αρ. **4082/20-04-2023 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου)**.

Με το υπ' αριθ. **4874/09-05-2023** έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιήθηκε η με αριθμό 81/2023 Απόφαση της Ο.Ε. σε όλους τους προσφέροντες και γνωστοποιήθηκε η προθεσμία για την υποβολή τυχόν Προδικαστικών Προσφυγών (έως **την 19η Μαΐου 2023**), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. **1215/01-02-2023** Διακήρυξης. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή – μέσω του αρμόδιου διαχειριστή του Δήμου Αγιάς στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ – παρείχε πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι κατά της υπ' αριθ.81/2023 Απόφασης της Ο.Ε. **δεν υποβλήθηκαν** Προδικαστικές Προσφυγές.

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ' αριθ. **5738/29-05-2023 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης** - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - στον προσωρινό ανάδοχο, ήτοι στη διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ»**, με την οποία καλούνταν να προσκομίσει, **εντός δέκα (10) ημερών**, από την κοινοποίηση της πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23, παρ. 23.2-23.10 της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης της Δημόσιας Σύμβασης του Έργου, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 298/2022 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΗΩ6Ι-ΓΤ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:

1. Αθανασία Μπαρτζώκα, ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό, ως Πρόεδρος
2. Ευμορφία Ντουλούλη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος
3. Μαρία Κακαρδάκου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος,

συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Αγιάς (Ταχ. Δ/ση: Κύπρου 1, Κεντρική πλατεία Ελευθερίας, Αγιά – Λάρισα, Τ.Κ.: 400 03) την **13<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.**, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με **Αριθμό Συστήματος: 195775,1**, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», συνολικού προϋπολογισμού **470.000,00€** (με το Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 4.2.α του άρθρου 4 της υπ' αριθ. **1215/01-02-2023** διακήρυξης του Δήμου Αγιάς και την υπ' αριθ. **5738/29-05-2023 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης** της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο: «**ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ**».

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν **νομοτύπως και εμπροθέσμως** - εντός της τασσόμενης προθεσμίας των δέκα ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης - σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» και συγκεκριμένα στις **08-06-2023** και σε έντυπη μορφή στις **09-06-2023**.

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπίστωσε την πληρότητα και την νομιμότητά τους και συνέταξε το υπ αριθ. **6497/13-06-2023 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης)**, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98, 103, 105 και 106 του Ν. 4412/2016 και των τελευταίων εδαφίων της παρ. 4.2.δ του άρθρου 4 της διακήρυξης, όπου ορίζεται: *Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του άρθρου 4 της διακήρυξης. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά περίπτωση.*

*Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016, ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ίδιου νόμου.*

*Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».*

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση i του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «*Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους*».

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. **1215/01-02-2023** (ΑΔΑΜ: «23PROC012064088 2023-02-01») Διακήρυξη του Δημάρχου,
2. Τις υποβληθείσες προσφορές,
3. Τις διατάξεις του Ν. **4412/2016**,
4. Το υπ' αρ. **4082/20-04-2023** Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Ε.Δ.,
5. Την υπ' αριθ. **81/2023** (ΑΔΑ:99ΘΗΩ6Ι-ΗΡΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Έγκρισης του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου,
6. Το υπ' αρ. **4874/09-05-2023** έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής περί Κοινοποίησης της με αριθμό **81/2023** Απόφασης της Ο.Ε. σε όλους τους προσφέροντες,
7. Την υπ' αρ. **5738/27-05-2023** Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Δημάρχου Αγιάς,
8. το παρόν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) που έλαβε αρ. πρωτ. **6497/13-06-2023**,

εισηγούμαστε με απόφασή σας

1. **Να εγκρίνετε** το υπ' αρ. **6497/13-06-2023** Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
2. **Να κατακυρώσετε** τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ**», με α/α προσφοράς **280142**, με μέση έκπτωση **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (25,66%)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **281.767,01€ (ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ)**, χωρίς ΦΠΑ.
3. **Επισημαίνεται** ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, κατά τις διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. **1215/01-02-2023** Διακήρυξης.

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ' και περ. ζ' του ν. 3852/2010 (Α' 87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α'36): «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.*»,
- την υπ' αρ. 4/2022 ([ΑΔΑ: 6ΞΨΟΩ6Ι-ΗΒΘ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης/έργου: «Βελτίωση – ασφαλιτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς*», ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αγιάς και βεβαίωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη/έργο»,
- την υπ' αρ. 229/2022 ([ΑΔΑ: ΩΔΙΘΩ6Ι-ΙΟΩ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και των Ειδικών Όρων και Παραρτημάτων αυτής, του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ που αφορά την Πράξη “Βελτίωση - Ασφαλιτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα – Νεοχώρι του Δήμου Αγιάς”, συνολικού προϋπολογισμού 482.000,00€, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035999874 της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020*»,
- την υπ' αρ. 17/2023 ([ΑΔΑ: Ψ9ΖΧΩ6Ι-ΧΜΩ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 18290/109-03-2023 ([ΑΔΑ: 9Υ76ΟΡ10-ΘΘΑ](#)) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2023, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 470.000,00€, στον ΚΑ 64-7333.08, για την εκτέλεση του έργου «*Βελτίωση – ασφαλιτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς*»,
- την υπ' αρ. 12/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «*Καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση – ασφαλιτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς*»,
- την υπ' αρ. 81/2023 ([ΑΔΑ: 99ΘΗΩ6Ι-ΗΡΝ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του αποτελέσματος (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΑΝΑΒΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”*»,
- την υπ' αρ. 52/2023 (με αρ. πρωτ.: 448/13-01-2023 και [ΑΔΑ: 650ΘΩ6Ι-Ο9Ψ](#)) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (470.000,00€) για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του κ.α.ε. 64-7333.08 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,
- τη με αρ. πρωτ. 1215/01-02-2023 διακήρυξη του διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης [ΑΔΑ: ΡΟΙ6Ω6Ι-6Α0](#)), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «23PROC012064088 2023-02-01»,
- το υπ' αρ. 6497/13-06-2023 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

1. **Εγκρίνουμε** το υπ' αρ. **6497/13-06-2023** Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
2. **Κατακυρώνουμε** τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ**», - ΑΦΜ: **800725443** - με α/α προσφοράς **280142**, με μέση έκπτωση **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (25,66%)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **281.767,01€ (ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ)**, χωρίς ΦΠΑ.
3. **Επισημαίνουμε** ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, κατά τις διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. **1215/01-02-2023** Διακήρυξης.
4. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 64-7333.08 του προϋπολογισμού Δήμου Αγιάς οικ. έτους 2023, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί πίστωση **470.000,00€** με την υπ' αρ. **52/2023** (με αρ. πρωτ.: 448/13-01-2023 και [ΑΔΑ: 650ΘΩ6Ι-Ο9Ψ](#)) Απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις**», Περιφέρειας Θεσσαλίας, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035999874.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **126/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**