



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Σοφ. Ευστρατιάδη 7^Α
Αγιά Λάρισα, Τ.Κ.: 400 03
Τηλ.: 2494350113-114
Fax: 2494023783
E-mail: tydimosagias@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»)
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αγιά, 11/07/2022
Αρ. Πρωτ.: 224

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την εκτέλεση του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΧ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 220/2022
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αγιάς έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72: «*Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων*», παρ. 1, περίπτ. ζ του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-16): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 116, 118 και 120 περί της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης έργων,
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 και της παρ. 4, περ. (α) του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006): «*Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τον Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018): «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») [...] και άλλες διατάξεις*»,
7. Την υπ' αριθ. **125/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς περί Έγκρισης της υπ' αριθ. 53/2022 μελέτης και καθορισμού ως τρόπου εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «*Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομών ΚΧ*», τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,
8. Την υπ' αριθ. **6013/17-6-2022** Βεβαίωση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς περί μη υπέρβασης του 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για το έτος 2022, με βάση τη παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,
9. Το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικ. έτους 2022,

10. Το υπ' αριθ. **6456/27-06-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010830433 2022-06-28)** Πρωτογενές και Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης, του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς,
11. Την υπ' αριθ. **193/2022 (αρ. πρωτ.: 197/28-6-2022 και ΑΔΑ: 6ΞΧΩ6Ι-Ν54)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Δημάρχου Αγιάς, σύμφωνα με την οποία η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΧ»**, θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό των εξόδων ΚΑ: 20.7335.02, συνολικού ποσού 32.900,00€, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022 και 2023 ως εξής: α) 20.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και β) 12.900,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023,
12. Την υπ' αριθ. **563/2022 (αρ. πρωτ.: 6556/28-6-2022 και ΑΔΑ: ΩΣΖΦΩ6Ι-8ΝΖ)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00 €, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ: 20.7335.02, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, καθώς και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 563.
13. Την υπ' αριθ. **53/2022** μελέτη για την κατασκευή του έργου: **«Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομών ΚΧ»**, συνολικού προϋπολογισμού 32.900,00€ ευρώ (με ΦΠΑ), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
14. Την υπ' αριθ. **6712/30-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης**, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ «22PROC010852835 2022-07-01»**, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ,
15. Τις υποβληθείσες προσφορές και το σύνολο των δικαιολογητικών των φακέλων προσφοράς των οικονομικών φορέων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
16. Την ανάγκη για την κατασκευή του έργου: **«Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομών ΚΧ»**,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση του έργου: **«Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομών ΚΧ»**, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ' αριθ. **53/2022** μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, στην Επιχείρηση **«ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»** που εδρεύει στη Λάρισα (Ταχ. Δ/ση: Γ. Τερτσέτη 18Α, Τ.Κ.: 41448, με ΑΦΜ 122333564 της ΔΟΥ: Λάρισας, Τηλ. Επικοινωνίας: 6938702909), έναντι του ποσού των **19.740,02 ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με μέση έκπτωση **40% (ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά της και συνολική προσφερόμενη τιμή **15.919,37€ (ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ)**, χωρίς το ΦΠΑ.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από **Έσοδα Δήμου**. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον **ΚΑ: 20.7335.02** και έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. **563/2022** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με **αρ. πρωτ.: 6556/28-6-2022 και ΑΔΑ: ΩΣΖΦΩ6Ι-8ΝΖ**.

Γ. Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε **διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, που αποτελεί και την ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου στο έργο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ' αριθ. 53/2022 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεσή της, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 53/2022 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **(220/2022)**, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα "Διαύγεια" (diangeia.gov.gr) και θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας