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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  395/2024 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ & ΕΥΡΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ’.   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Tις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133). 

6. Την υπ’ αριθ. 22/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ 

οικονομικού έτους 2024, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 17367/06-03-

2024 ΑΔΑ:Ψ7ΧΚΟΡ10-ΤΕ3 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

8. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 10988/30-08-2024 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Αγιάς 

(ΑΔΑΜ: 24REQ015350012) 

9. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 10989/30-08-2024 τεκμηριωμένο αίτημα. 

10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στο ΚΑ: 25.6262.02 

11. α) Την υπ’ αριθ.: 684/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

24REQ015355147 & ΑΔΑ: ΨΓ73Ω6Ι-ΑΕΦ) και β)τη βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  
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12. Την υπ΄αριθμ. 15/2024 μελέτη της υπηρεσίας μας η οποία εγκρίθηκε με την 

374/2024 απόφαση του Δημάρχου Αγιάς. 

13. Την υπ΄ αριθ. πρωτ: 11085/02-09-2024 Πρόσκληση του Δήμου μας για την 

υποβολή προσφοράς προς τον κ. Καλαπαναγιώτη Αλέξανδρο (ΑΔΑΜ: 

24PROC015357353) 

14. Την οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από τον κ. Καλαπαναγιώτη 

Αλέξανδρο καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που κατέθεσε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την απευθείας ανάθεση της εργασίας στον κ. Καλαπαναγιώτη Αλέξανδρο του 

Γεωργίου, κατασκευές υδραυλικών αντλιών  με ΑΦΜ: 049533903, ΔΟΥ Λάρισας, 

με έδρα την Αγιά, Ταχ. Δ/νση: Αγιωτών 50 ΤΚ: 40003, Τηλ: 6946041094 . 

 

2. Η ανάθεση αφορά την εκτέλεση της εργασίας: ‘Εργασίες συντήρησης 

αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης & Η/Μ εξοπλισμού των Δ.Ε. Μελιβοίας 

και Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς’. 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης δαπάνης είναι η συντήρηση - έλεγχος  των αντλητικών 

συγκροτημάτων, των αντλιών, των οργάνων μέτρησης κρίσιμων παραμέτρων, 

αυτοματισμού και των ηλεκτρικών πινάκων των αντλιοστασίων άρδευσης των 

Κοινοτήτων Σκήτης και Μελιβοίας της  Δ.Ε. Μελιβοίας και των Κοινοτήτων Στομίου 

Ομολίου και Παλαιοπύργου της Δ.Ε.  Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αριθμ. 15/2024 εγκεκριμένη μελέτη και 

τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς). 

 

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει  για τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες από την 

κοινοποίηση της σύμβασης στον ανάδοχο. 

 

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι (10.000,00€) δέκα χιλιάδες ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  όπως προκύπτει από την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου και αναλύεται κάτωθι:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 1. 

Συντήρηση - έλεγχος  των αντλητικών 

συγκροτημάτων, των αντλιών, των 

οργάνων μέτρησης κρίσιμων 

παραμέτρων, αυτοματισμού και των 

ηλεκτρικών πινάκων 

 

 

1 

 

 

8.064,51 € 

 

 

8.064,51 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 8.064,51 € 

  ΦΠΑ 24% 1.935,48 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.999,99 € 
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5. Η παραλαβή της εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του 

Δήμου Αγιάς.  

     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 
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